Numer postgpowania: B.271.29.2017 Zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.272. ... 2017
(wzor)

zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu ............... pomigdzy: Gming Kamien Krajenski z siedzibg w
Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski

REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730 ,
reprezentowang przez:

1. Wojciecha Gtomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowana Przez.

1. (imig¢, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

1. Przedmiot umowy

1.1. W wyniku rozstrzygnigcia przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
— Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajacy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwg: ,,Rozbudowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dabrowa (do ul. Strzeleckiej)”, opisane projektem
budowlanym oraz STWIiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

1.2. Tre$¢ umowy oraz dokumentow, okreslonych w pkt. 1.1, nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢
uzupelniajgca i uszczegoOlawiajgcg. W razie wystapienia rozbieznosci w tych dokumentach,
ktérych nie mozna usuna¢ w drodze odniesienia si¢ do regul sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.

1.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym (nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy).

1.4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacja projektowsg
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz w petni
je akceptuje a takze uzyskal konieczne informacje i zapoznat si¢ z warunkami technicznymi
obiektu oraz nie wnosi do nich uwag.

2.  Terminy

2.1. Termin zakonczenia robot ustala si¢ na dzien 28.10.2017r.

2.2. Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy w dniu podpisania umowy.

3.  Obowiazki Zamawiajacego
3.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,
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3.2.

3.3.

4.2.
4.3.

4.4,

5.2.

5.3.

6.2.

C) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych (m.in. robdt ulegajacych
zakryciu, zanikajgcych, czesciowych, koncowego),
d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czg¢sciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ... Nr uprawnienf......... do
pelnienia obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca wyznacza Pana/Panig .................oooii nr uprawnief ...............
do petienia obowiazkow Kierownika robét budowlanych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika robot budowlanych na
inng osobe o  kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Zarzadzanie realizacja umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony m.in. do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt; ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym; do odbioréw robot oraz jest odpowiedzialny za
kontrole obmiaréw roboét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié¢
Zamawiajacemu na pi$mie zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu
przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie z
umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia i wady w robotach lub materiatach
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

C) zagwarantowania wykonania przedmiotu zamowienia pod kierownictwem 0sOb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do peitnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

d) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,

e) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac w
pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajacego). Po zakonczeniu prac
Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tacznie z usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementdéw i urzadzen) i przywrocic teren do stanu pierwotnego,

f) transportu materialdw na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatacj¢ maszyn i urzadzen
na wlasny koszt,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) oznakowania prowadzonych robot,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

j) zapewnienia na swoj wlasny koszt dostepu do terenéw potozonych w poblizu terenu
budowy przez caty okres budowy,

K) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow budowlanych. Po
zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i
doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczgciem robot,

I) zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza),

m) opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

n) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu
wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

0) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

p) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

g) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Iub inne podmioty, za ktoére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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6.9.

6.10.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od dnia zgtoszenia
robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, W
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla wymog zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: bezposrednie wykonywanie robot budowlanych w
zakresie branzy przewidzianej w dokumentacji — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy
roboty budowlane na budowie, w szczegdlnosci roboty ziemne, obsluga maszyn i pojazdéw,
monterskie w zakresie montazu instalacji sanitarnych, z wyjatkiem kierownika robot
budowlanych.

W trakcie realizacji zamoOwienia (przez caly okres realizacji zamdwienia) Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynno$ci w trakcie realizacji
Zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynno$ci zamawiajacy przewiduje
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 23.1 lit. i niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nieckompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Podwykonawcy (jezeli dotyczy)
Wykonawca powierza Podwykonawcy ...
NASEPUJACT CZESC TODOL vttt ittt ittt ettt et et ettt et et e e et et et et et e e e e ne e aneaneanaas
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu
UmMowWYy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 8.5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
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8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.4., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy pkt. 8.2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w pkt. 8.13.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 8.13., Zamawiajacy potraca kwote¢  wynagrodzenia wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci:

a) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) przedmiot umowy musi stanowié¢ czg$¢ zamdwienia publicznego wynikajacego z umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) doktadne okreslenie zakresu prac,

d) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

e) termin i forma ptatnosci,

f) zasady rozliczen,

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika rob6t budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajacego,

h) umowa nie moze zawieraé zapisOw sprzecznych z umowg zawarta pomicdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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8.19. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wlasne.

9. Obsluga geodezyjna

9.1. Wpykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

9.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

9.3.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej.

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

10.1. Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 1 do umowy) moze podlega¢ aktualizacji na
wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie przesunig¢cia termindow realizacji poszczegdlnych
etapow robot.

10.2. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

10.3. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

11. Procedury bezpieczenstwa

11.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

11.2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

11.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

12. Ubezpieczenie Wykonawcy

12.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

12.2. Umowy ubezpieczenia muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w ztotych polskich,
bez ograniczen.

12.3. Koszt umowy, lub uméw, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

12.4. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnos$ci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

12.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13. Utrzymanie terenu budowy

13.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

13.2. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
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13.3.

13.4.

13.5.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i

przekaza¢ go we wilasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia

odbioru koncowego robot.

Wykopaliska archeologiczne:

a)  Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wilasno$¢ Skarbu
Panstwa.

b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

c) Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wilasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postepowania.

d) Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot,
Wykonawcey przysluguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedluzenia terminu wykonania robot.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954).

Wykonawca jest zobowiagzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia opftat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Kontrola jakoSci

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Mmaterialow okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okre§lonych
Umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usunigcia Materialow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym,

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako§¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na whiosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.
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15.5.

15.6.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktorych wykonanie potwierdza si¢ protokolem odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie roboét. Rozliczenie za
wykonane roboty nastapi jedng fakturg po zakonczeniu i odbiorze robot bez wad.

Odbior koncowy jest dokonywany po =zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
robot budowlanych i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgltoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w
terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajagcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie kierownika robot budowlanych o zgodnosci wykonania robot z warunkami
zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami

b) protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych,

c) s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

d) oswiadczenie o utylizacji odpadow,

e) protokoty niezbednych badan i sprawdzen, konieczne ekspertyzy i opinie itp.

f) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

h) uproszczony kosztorys powykonawczy w uktadzie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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17.9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonatl przedmiot umowy.

17.10.Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia robdt do odbioru.

17.11.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé o0dbior
koncowy, Wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.12.Protokot odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego.
Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

17.13.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

17.14.Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koncowego robét, ztozy¢
karte gwarancyjng jakosci obiektu.

17.15.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

18. Wynagrodzenie i warunki platnosci
18.1. Zasady ogolne
18.1.1. Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) i podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie
stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stlownie: ....... ztotych).
18.1.2. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nastgpujgca jednostke:
Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski,
NIP 5040025730
Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski
18.1.3. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci wystawiania faktur czesciowych.
18.1.4. Platno$¢ bedzie dokonana jednorazowo powykonawczo tj. na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
18.1.5. Wpynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.
18.1.6. Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ...... ..o

18.2. Platnos$é

18.2.1. Platno$¢ bedzie zrealizowana W terminie nie przekraczajacym 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

18.2.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ o$wiadczenie Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

18.3. Zaliczki
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18.4.
19.
19.1.

19.2.

19.3.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

21.
21.1.

21.2.

18.3.1. Zamawiajagcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Wierzytelnosci

18.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie.

Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakoSci na okres ....... ......... , liczac od daty odbioru koncowego robot na
warunkach okreslonych w Zataczniku nr ... do umowy.

Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi na okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote réwna 5 %o ceny ofertowej brutto w formie ...
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢, aby Zzabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne.

Kwota w wysoko$ci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy, sporzadza si¢ protokot koniecznosci, biorgc pod
uwagg w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

€) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz:

a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie moze wykonywac¢ powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spelnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

b) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wpltyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

e zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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c)

d)

e szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (ulewne i dlugotrwate
deszcze przez okres co najmniej 10 dni) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, o ile nie dato si¢ tego przewidziec i / lub wykona¢
w innym terminie,

o sily wyzszej lub kleski zywiolowe;.

W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy, ktore bedg mialy istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu umowy — gdy
okoliczno$¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogoéw w zakresie
odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwiazku z zaistniata
wada dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wada.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zmiany te beda
miaty istotny wpltyw na realizacje przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa
nastgpstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstgpuje w
sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢é zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia

podwykonawcy.

21.3. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

21.4.

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalag wykonanie rob6t zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamoOwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikow kalkulacyjnych okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznoséci. Natomiast wynagrodzenie z tytutu
wykonania robot zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujagcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone umowie
ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objgtego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze
rozliczony.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag umowy,

b) danych teleadresowych.

Odstgpienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg),

d) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegodlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w uméwionym
terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazow Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji
powiadomi¢ na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

€) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

22.8. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

22.9. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni,

C) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

22.10.W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawceg obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce
do realizacji innych robét, nie objetych umows, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzen, materialow i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

22.11.W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokél odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

22.12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

22.13.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

23. Kary umowne
23.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
10% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
b) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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€) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2 000,00 zt.

g) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - W
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

i) za opoznienie w obowigzku zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace, o ktorym
mowa W czesci 7.5. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien.

23.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystagpienie przez Zamawiajagcego do odbioru koncowego robdot w terminie
okreslonym umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

23.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
na zasadach og6lnych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

23.4. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z umownego wynagrodzenia naleznoSci
Zamawiajacego z tytulu naliczonej kary umownej.

23.5. Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz
wykonania innych zobowigzan wynikajacych z faktu zawarcia umowy.

24. Procedury rozstrzygania sporow

24.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

24.2. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcedo i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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Spis tresci

IO o = o 421 To] V114101V O TRS 1
2. TEIMINY et b ettt et e bt e b e b e bt s e e b et et e st e st e bt e bt e bt sa e b et et e s et enneneenea 1
3. ObOWIGZKI ZAMAWIAJACEZO +..uververeenrinreeienterutertesteetestesteetesteestensesueensesaeeateseesstensesbesntensesasensesseensenss 1
4. Osoby uczestniczace W realiZacil UIMOWY .....ccceereirieriieeiieitie e sttt sbeesieesiee s et seeesbeesaeesare e 2
5. Zarzadzanie 1€aliZaCja UIMOWY ......cecuirreeruerrireenierieeseestesseestesseeseessesseesessesasessesseessessesseesesneensessesnsenses 2
6. ODOWIGZKI WYKONAWCY ...erveiuieiiriieiieieetesteeit ettt sttt sttt st bttt sbt et e s b e st e s besateneesbeenteneas 2
7. Potencjal WYKONAWCY .......coeriirieieieieiieie sttt sttt et sttt ettt be st saesbestesbeseneeneenenneas 4
8. POUWYKONAWCY ....eviiiitiitinieicieeet ettt ettt b e sttt b e bt bt sa b sae s e e e eneenennea 5
9. ODSIUZA GEOACZYJNA ...ttt ettt et b e et e et st e st sbt et e s bt et e b satentesbeeatentas 7
10. Harmonogram rzeCZOWO-TINANSOWY ........ccveviiiieriiiieeieiteeteste sttt et s e e et sre s e aeennenas 7
11. Procedury DEZPIECZEMSIWA. ..c..eeueerireeerertieiesteeieete sttt st et sb e te bt e bt st e e s bt e e sresseenesee e s e aneeanenees 7
12, UDEZPIECZENIE WYKONAWCY ......eeviveeiiiteeiesie ettt ete et stesteesaesteesae e saaesesreessesteesaensesssensesseensenss 7
13, Utrzymanie terenU DUAOWY ........couiouieiiiiiieiese ettt ettt sttt esteeraenaesraensesreenneneas 7
14, OChIona STOAOWISKA ...ccueirvieiieiieitiesiiesie ettt ettt ste e saeesiteste e teesbeesbeesatesasesabeenbeenseesaeesnsesnseenseenseens 8
15, KONIOIA JAKOSCT «.uveentieiiieiiieeieetee ettt sttt ettt e sbe e bt e sat e st e s bt et e e beesbeesbeesaeesnneenreens 8
16. Usuwanie nieprawidlowos$ci i wad stwierdzonych w czasie robOt........ccccoevveriieieeieenienieieeieeeee 9
17, OUDIONY ...ttt sttt h e a e h e h e bbbt a e h e bt bbb et et et ne e 9
18. Wynagrodzenie i warunki platnoS§Ci ......c.eevueeieiiiiniiiiieee e e e 10
18.1. ZaSAAY OZOINE......eeiiiiiieitieeie ettt ettt b e s bt sttt et e b e b e s he e eae e et e eteereen 10
18.2. PRAtNOSCT veenvieieie ettt sttt et et st b e e baesaeesareeateeteens 10
18.3. ZAIICZKI .. 10
18.4. WACTZYLEINOSCI ..ottt ettt ettt et b et s bt et sb e eae e bt sae e s sbeeaseneas 11
19. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji JakOSCi....cooueererreerieriiniieeeseesee st 11
20. Zabezpieczenie nalezytego Wykonania UIMOWY ........cccceceerireerierrinseeneneesieneeeensesseessessesssesseseensens 11
21, ZIMIANA UMOWY ....cuviteetieteiteetesteeteesteeseessesteestestesteesessaessassesssassesseassessesssessestssssesesssasessessessessesnsens 11
22, OdStaPIenie OU UMOWY ......eeueruerieieieieeieetesiestestestesteseeseeseesessessessessessessenseneeseesessessessessessensensenseneeseens 13
23, KAIY UIMOWIIE .. .tiiitieiiesieesete sttt et e st e steesetesaaessteesbeesbeesaeesasesssessseenseenseesseesaeesasesnseensessseesseesseesnsesnes 14
24. Procedury rOZStIZYZania SPOTOW .....ccceereerteriueeiteesteesieesueessessesaseesseesseesseesueesnsesnsessseesseesseesseessenane 15
Zaltacznik:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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