Numer postepowania: B.271.19.2018 Zatacznik nr 2 do SIWZ

Fundusze § Unia Europejska i
P WOJEWODZTWO d 9
Europejskie % KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz SR
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego o
Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu PSZOK
UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.271. ...... 2018
(wzor)
zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu ............... pomigdzy: Gming Kamien Krajenski z siedzibg w

Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski
REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730 ,
reprezentowang przez:

1. Wojciecha Glomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanq przez:

1. (imig¢, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imi¢, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwang dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

1. Przedmiot umowy

1.1. W wyniku rozstrzygnigcia przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajacy zamawia,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: Budowa z przebudowg
PSZOK w Kamieniu Krajenskim — cze$é¢ ..., zgodnie z projektem budowlanym zmian pt.
,.Budowa wraz z przebudowg punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych”, ktory stanowi
zatacznik do pozwolenia na budowe nr AB.6740.292.2017 z dnia 19.09.2017r. zmieniajacego
decyzje pozwolenie na budowg nr AB.6740.259.2013 z dn. 19.09.2013r., ktora zostata
przeniesiona na nowego inwestora (Gming Kamien Krajenski) decyzjg nr AB.6470.274.2016 z dn.
19.09.2016r., STWiORB oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

1.2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacjg projektows i
STWiORB i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w pelni je akceptuje.

1.3. Zaméwienie wspoOHfinansowane jest ze $rodkéw budzetu Gminy Kamien Krajenski oraz ze
srodkow Unii Europejskiej* w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn.
,»Wsparcie rozwoju Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych na terenie
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1.4.

L.5.

2.1.

3.1.

3.2

4.2.
4.3.

44.

wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4. Region przyjazny Srodowisku,
Dziatanie 4.2 Gospodarka odpadami (*jezeli zawarta zostanie umowa o dofinansowanie).

Tre$¢ umowy oraz dokumentdéw, okre§lonych w pkt. 1.1, nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢
uzupetniajaca i uszczegdlawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,
ktorych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisOw bedzie uzgadniana z uwzglgdnieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami
budowlanymi (nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy).

Terminy
Termin realizacji robot ustala si¢ do dnia 21.08.2018r.

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy (potwierdzonego
protokotem przekazania placu budowy),
b) przekazania Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji projektowe;,
c) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych;
d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy po dokonaniu odbioru koncowego.
Zamawiajacy powiadomi projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodno$cig realizacji robdt z
projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot.

Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........ - nr uprawnien ............... - do pehienia
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczegolnych branz opisanych
projektami budowlanymi.
Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wyznacza:

a) Pana/Panig ..............ccoiiiiiiiiii nr uprawnien ............... do pehienia

obowigzkéw Kierownika budowy w specjalnosci ........

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika rob6t budowlanych na
inng osob¢ o  kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Zarzadzanie realizacja umowy

Strony umowy sa uprawnione do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezgcych spraw, w szczegolnosci
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z
umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegodlnosci:

a) by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad,

b) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570) oraz STWiORB,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

¢) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

f) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia 1 wady w robotach lub materialach
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba zZe
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktoérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wykonania robdt budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
ucigzliwo$ci prowadzenia robot u Zamawiajgcego;

b) sporzadzenia i przedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonania robdt oraz planu bioz przed podpisaniem umowy.

c) zagwarantowania wykonania przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem 0sob
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

d) zapewnienia materialow niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgcych
aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie oraz uzyskania od inspektora
nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materialowego na wszystkie materiaty przewidziane
do wbudowania. W przypadku podania przez Zamawiajagcego nazw materiatow,
producentdw czy znakow towarowych nalezy je traktowaé jako przyktadowe, majace na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia oraz okreslajgce standard techniczny i
jakosciowy. Materiaty do wykonania zamowienia nalezy przyjmowac w kategorii i jakos$ci
nie nizszej (rownowazne) niz te wskazane w SIWZ i zalgcznikach do niej. Wykonawca
powinien przedtozy¢é Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ oferowanego przez siebie
zamiennika, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu porownanie cech i parametréw oraz
dokonania na tej podstawie rzetelnej oceny rownowaznosci. transportu materiatow na plac
budowy oraz dostarczenia i eksploatacje maszyn i urzgdzen na wlasny koszt,

e) uzgodnienia z Zamawiajacym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno—magazynowego
oraz ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem,

f) poniesienia odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz innych osob
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robot,

g) oznakowania prowadzonych robot,

h) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
zapewnienia na swoj wlasny koszt dostepu do terenéw i nieruchomosci zabudowanych
potozonych w poblizu terenu budowy przez caty okres budowy,

1) zapewnienia we wilasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow budowlanych. Po
zakonczeniu roboét, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i
doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczgciem robot,

j) prowadzenia na biezgco dziennika budowy,

k) dokonania wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych,
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6.8.

6.9.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1) zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza),

m) ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wiascicielom lub uzytkownikom nieruchomosci, na ktéorych prowadzone beda prace
budowlane oraz sgsiadujacych z terenem budowy;

n) wspolpracy w zakresie realizowanych prac z wykonawcg innej czeéci, tak aby kazdy mogh
realizowaé w sposob nalezyty oraz terminowy swojg czg$¢ zamowienia.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robot oraz udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez
Wykonawce do odbioru koncowego.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okre§la wymoég zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych w
zakresie branzy przewidzianej w dokumentacji w szczegdlnosci: dla czesci [ — roboty budowlane
zwigzane wykonaniem z utwardzeniem placu oraz budowa o$wietlenia zewnetrznego/ dla czesci
II — roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku magazynowo — socjalnego (wpisac
wlasciwg czesc)

W trakcie realizacji zamowienia (przez caly okres realizacji zamdwienia) Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6élnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
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7.10.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 23.1 lit. i niniejszej umowy. NieztoZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujgcych wskazane w pkt. 7.4. czynno$ci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbatly,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Podwykonawcy (jezeli dotyczy)

Wykonawca powierza Podwykonawcy .............coiiiiiiiiiiiiiiii e
NAStEPUIACG CZESC TODOLE .. evi ittt ittt et et et e e et e et e e e et e eaeeereenaenes
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu
UmMoOwy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
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8.8.

8.9.

8.10.

&.11.
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 8.5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zi.
Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w pkt. 8.4., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.
Przepisy pkt. 8.2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 8.13.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 8.13., Zamawiajacy potraca kwot¢  wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci:
a) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
b) przedmiot umowy musi stanowi¢ czg$¢ zamoOwienia publicznego wynikajacego z umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
¢) doktadne okreslenie zakresu prac,
d) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
¢) termin i forma ptatnosci,
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8.18.

8.19.

9.
9.1.

9.2.

f) zasady rozliczen,

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika robdt budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajacego,

h) umowa nie moze zawieraé =zapisow sprzecznych z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Powierzenie wykonania czgéci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wlasne.

Obsluga geodezyjna

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawcze;j.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.
13.1.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisoOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezb¢dnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywacé ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w ztotych polskich,
bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w

stanic wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i

przekaza¢ go we wlasciwym stanie najpodzniej do dnia odbioru koncowego robot.

Wykopaliska archeologiczne

a)  wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wilasnos¢ Skarbu
Panstwa.

b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Iub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

¢) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

d) jes$li zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajgcego spowoduje konieczno$é
poniesienia dodatkowych kosztow Iub opo6znienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i1 wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 21).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Kontrola jakoSci

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materialow okreslonej umowg
jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materiatdow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okre$lenia
warunkow dostaw materiatow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okreslonych
umows.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunig¢cia materialdow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym,

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jakos¢ wykonanych robot nie spelniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materialow lub na terenie budowy.

Badania materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania 1 terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawcze;j.
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15.5.

15.6.

16.
16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

17.
17.1.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zlecié¢
usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory

Odbiodr koncowy

17.1.1.  Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia roboét 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

17.1.2.  Zawiadomienie o gotowosci do odbioru nalezy zgtosi¢ pisemnie lub faksem.

17.1.3.  Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajagcym udziatl przedstawicieli Zamawiajgcego w
probach i sprawdzeniach.

17.1.4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg - projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi
zmianami,

d) swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty,

e) uproszczony kosztorys powykonawczy,

f) inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym umozliwiajagce Zamawiajacemu
uzytkowanie obiektu.

17.1.5.  Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

17.1.6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

17.1.7.  Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia pisemnego zgloszenia robot do odbioru.

17.1.8.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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17.1.9.

17.1.10.

17.1.11.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie Iub w sposob ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego. Podpisany protokot odbioru koncowego robdt jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robét.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koncowego
robot, ztozy¢ karte gwarancyjng jakosci obiektu.

17.2. Odbior ostateczny

18.
18.1.

18.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawey nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Odbior ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogolne

18.1.1.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej ma obowigzek wykona¢ wszystkie prace, ktore
sg niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

18.1.2. Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto ....... zt (stownie:
....................... ztotych) i podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ................... zt
(stownie: ..................... ztotych), co lgcznie stanowi kwotg brutto w wysokosci
.................... zb (stownie: ........cooiiiii e, ZhOtYChY),

18.1.3. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nastepujaca jednostke:

Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski,
NIP 5040025730

Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski

18.1.4. Wykonawca umiesci na fakturze nazwe zadania i numer niniejszej umowy.

18.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

18.1.6. Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacona przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy WyKonawcCy Nt ........cooiiiiiiiiiii e

Platnosci

18.2.1. Platno$¢ dokonana zostanie na podstawie jednej faktury po dokonaniu odbioru
koncowego robot budowlanych.

18.2.2. Platno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie przekraczajacym 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

18.2.3.  Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom (jezeli dotyczy).
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18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

21.
21.1.

21.2.

Zaliczki

18.3.1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

Wierzytelnosci

18.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzys$ci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... ......... , liczac od daty odbioru koncowego robot..
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu zamdéwienia, w
tym wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okre$lonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidsl na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10 % ceny ofertowej brutto w formie ..............ooovviiiiiiiiiiiiii
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego 1
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy, sporzadza si¢ protokol koniecznosci, biorac pod
uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz:

a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie moze wykonywac¢ powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

b) Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w przypadku:

Strona 11 z 18



c)

d)

e zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e szczegOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np. ulewne i dtugotrwate
deszcze przez okres co najmniej 7 dni) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dalo si¢ tego przewidzie¢ i / lub wykonaé
W innym terminie,

o sily wyzszej lub kleski zywiotowe;.

W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy, ktore beda miaty istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu umowy — gdy
okoliczno$¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie
odbioru roboét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstalych w zwigzku z zaistnialg
wada dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wada.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zmiany te beda
mialy istotny wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ktore sg
nastepstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sag one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwo$ci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktéra nie odstepuje w
sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z
udzialu w realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢
tego podwykonawceg lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czg$ci zamowienia
podwykonawcy.

21.3. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

21.4.

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wylgczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikéw kalkulacyjnych okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robot
zamiennych zostanie okreSlony w protokole koniecznosci. Natomiast wynagrodzenie z tytutu
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

wykonania robdt zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z
powszechnie obowiazujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone umowie
ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objetego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze
rozliczony.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych.

Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwatly, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

¢) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg),

d) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umowionym
terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego 1 pomimo wyznaczenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w
terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
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b) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

¢) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

22.7. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

22.8. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni,

¢) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

22.9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzaja nastgpujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce
do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

¢) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentow, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzen, materialdw 1 innych prac, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

22.10.W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

22.11.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

22.12.0dstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

23. Kary umowne
23.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

c) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedloZzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 zi.

g) za dopuszczenie do wykonywania robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowg - w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 0,1 %  ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

1) za opdznienie w obowigzku zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracg, o ktérym
mowa w czesci 7.6. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien.

23.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru koncowego rob6t w terminie
okreslonym umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczgty dzien zawtoki.

23.3. Wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktdérym
mowa w pkt. 18.1.2.

23.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego
na zasadach ogdlnych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

23.5. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z umownego wynagrodzenia naleznosci
Zamawiajacego z tytulu naliczonej kary umowne;.

23.6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot oraz
wykonania innych zobowigzan wynikajacych z faktu zawarcia umowy.

24. Procedury rozstrzygania sporow

24.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowsg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

24.2. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: =~ W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

(kontrasygnata Skarbnika
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1. Zestawienie rzeczowo-finansowe.
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Eld?gu:iekie KX WOJEWODZTWO
P€J . ) KUJAWSKO-POMORSKIE
Program Regionalny e 8%

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Unia Europejska SREk
Europejski Fundusz % i
Rozwoju Regionalnego KikiX

, PSZOK

Zalacznik nr 1 do umowy Nr B.271.19...2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Czes¢ 1. Zagospodarowanie terenu PSZOK

w ramach projektu:

wBudowa 7 przebudowg PSZOK w Kamieniu Krajenskim”

Lp. Zakres rzeczowy “;aerttt(())éc' VAT ‘Z::;:jé
1 Rozbiorki
2 Drogi 1 chodniki
3 Pomosty
4 Kanalizacja zewng¢trzna
5 Garaz blaszak (wiaty
magazynowe blaszane)
6 Budowa oswietlenia drogowego
RAZEM
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Eld?gu:iekie WOJEWODZTWO
P€J . / KUJAWSKO-POMORSKIE
Program Regionalny N, 0

Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Unia Europejska SREk
Europejski Fundusz % i
Rozwoju Regionalnego KikiX

’ PSZOK

Zalacznik nr 1 do umowy Nr B.271.19....2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Cze¢s¢ 11. Przebudowa budynku i pomieszczen w budynku magazynowo-

socjalnym

w ramach projektu:

wBudowa 7 przebudowg PSZOK w Kamieniu Krajenskim”

Lp. Zakres rzeczowy

Wartos¢
netto

VAT

Wartos¢
brutto

1 Budynek magazynowo-socjalny

Podjazd dla niepetnosprawnych
2 przy budynku magazynowo-

socjalnym
3 Instalacja elektryczna
wewngtrzna
RAZEM
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