Numer postepowania: B.271.....2019

projekt

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.272......2019

zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu .......... 2019r. pomiedzy: Gming Kamien Krajenski z siedzibg w Kamieniu
Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski

REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730 ,

reprezentowang przez:

1. Wojciecha Gtomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

z siedzibg ............. W oeriiiieiiaannns

reprezentowana przez.

L

zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z pdézn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych (Zarzadzenie nr 84/2014 Burmistrza
Kamienia Krajenskiego z dnia 1 grudnia 2014r.), Zamawiajagcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania, roboty budowlane pod nazwa: Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Zamartem zgodnie z
projektem budowlanym (data opracowania 20.02.2019), ktory stanowi zatgcznik do zgloszenia robot
budowlanych z dnia 27.02.2019r. oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i nie wnosi do
nich Zzadnych zastrzezen oraz w petni je akceptuje.
Zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Matej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym — Otwarte Strefy
Aktywnosci (OSA) Edycja 2019.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi (nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy).

Terminy

. Termin realizacji robot ustala si¢ do dnia 30.09.2019r.

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy (potwierdzonego protokotem
przekazania placu budowy),

b) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,

C) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych;

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po
dokonaniu odbioru koncowego.
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3.2. Zamawiajacy powiadomi projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

planowanym terminie rozpoczecia robot.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowa,
oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegodlnosci:

a) by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad,

b) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz STWiORB,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,

f) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia i wady w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegblnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z
wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

a) wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami

oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
U Zamawiajacego;

b) zapewnienia fabrycznie nowych i wolnych od wad materiatdéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie oraz uzyskania
zatwierdzenia materiatowego na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania. Wszystkie
urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodnosci w
szczego6lnosci z normami ,,PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na
state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” oraz ,,PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie” z jej nowelizacjami, wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do
wystawienia deklaracji zgodno$ci z Polskimi Normami. Wszystkie urzadzenia musza charakteryzowaé
si¢ wysoka odpornoscia na wplyw warunkow atmosferycznych (deszcz, slonce, $nieg) oraz na
uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obcigzenia itp.). W przypadku podania przez Zamawiajacego nazw
materialow, producentow czy znakdw towarowych nalezy je traktowaé jako przyktadowe, majace na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia oraz okreslajace standard techniczny i jako$ciowy. Materiaty do
wykonania zaméwienia nalezy przyjmowaé w kategorii i jakoSci nie nizszej (réwnowazne) niz te
wskazane w zaproszeniu do skladania ofert i zatgcznikach do niego. Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje oferowanego przez siebie zamiennika, aby umozliwi¢
Zamawiajacemu poréwnanie cech i parametrow oraz dokonania na tej podstawie rzetelnej oceny
roéwnowaznosci.

C) transportu materialow na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatacj¢ maszyn i urzadzen na wlasny
koszt,

d) uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno—magazynowego oraz ponoszenie
wszelkich kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem,
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4.6.

4.7.

4.38.

6.2.

8.2.

8.3.

e) poniesienia odpowiedzialnoséci za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych osob znajdujacych
si¢ w obrebie prowadzonych robdét,

f) oznakowania prowadzonych robot,

g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

h) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow budowlanych. Po zakonczeniu robot, ale
przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu budowy wraz z terenem przyleglym i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem

robot,

i) dokonania wszelkich uzgodnien, zgltoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie prowadzenia
robot budowlanych,

J) zapewnienie na wilasny koszt obshugi geodezyjnej (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza),

k) ponoszenia odpowiedzialno$ci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wilascicielom lub
uzytkownikom nieruchomosci, na ktorych prowadzone begda prace budowlane oraz sgsiadujacych z
terenem budowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot

oraz udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowiazywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej w

terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $§rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu umowy.

Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesSci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie  wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swdj koszt podejmie S$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
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8.4.

8.5.

9.2.
9.3.

9.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

sasiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot

budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i przekazac

go we wlasciwym stanie najpdzniej do dnia odbioru koncowego robot.

Wykopaliska archeologiczne

a)  Wwykopaliska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

b)  Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezb¢dne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

c)  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

d) jesli zastosowanie sic Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu
wykonania robot.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Kontrola jakoSci
Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakos$ci i
prowadzenia biezacej kontroli jakosci materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i1 okreslenia warunkow dostaw mMmaterialow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.
Zamawiajacy moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym,

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan

projektu lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy
dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialty badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
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11.4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez
osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Odbiory
12.1. Odbiér koncowy

12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.

12.1.4.

12.15.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.1.11.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
Zawiadomienie o gotowosci do odbioru nalezy zglosi¢ pisemnie lub faksem.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnoscei:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

c) inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym umozliwiajace Zamawiajagcemu uzytkowanie

obiektu.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktoérych wykonat przedmiot umowy.
Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia robdt do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunig¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Protokot odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okre§lonym przez Zamawiajacego.
Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koncowego robot, ztozy¢
karte gwarancyjng jakosci obiektu.

12.2. Odbiér ostateczny

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

Odbior ostateczny stluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14,

14.1.

14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Zasady ogolne

13.1.1. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej ma obowigzek wykona¢ wszystkie prace, ktore sa
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

13.1.2. Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ....... zk (stownie: ............... ) i podatkiem 23 %
VAT w wysokosci ................ zt (stownie: ................. ), co tacznie stanowi kwotg brutto w
WYSOKOSCT varvarenronas zt (stownie: ... )

13.1.3. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nast¢pujaca jednostke:
Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski, NIP
5040025730
Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski

13.1.4. Wykonawca umiesci na fakturze nazwe¢ zadania i numer niniejszej umowy.

13.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz opflaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

13.1.6. Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wptacona przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawey nr ...

Platnosci

13.2.1. Platno$¢ dokonana zostanie na podstawie jednej faktury po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych.

13.2.2. Platno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie przekraczajagcym 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy.

13.2.3.  Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (jezeli dotyczy).

Zaliczki

13.3.1. Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wierzytelno$ci

13.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakos$ci na okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot..

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu zamowienia, w tym
wbudowane materialy oraz zamontowane urzadzenia na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w KC.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza si¢ protokot koniecznosci, biorac pod uwage w
szczegodlnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

€) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas opoznienia, jezeli
takie op6znienie ma lub bgdzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

e zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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16.
16.1.

e szczegoblnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych (np. ulewne i dlugotrwate deszcze przez
okres co najmniej 7 dni) uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych z zachowaniem
wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato
si¢ tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie,

e ity wyzszej lub kleski zywiolowe;.

Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktore sa nastgpstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej
mozliwos$ci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania robdt budowlanych, ktora nie odstgpuje w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcey zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty pierwotnie
planowane zostana wylaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okreslonych
w protokotach konieczno$ci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynnikow kalkulacyjnych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci.
Natomiast wynagrodzenie z tytulu wykonania robot zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy
jednostkowe.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode.
Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lone umowie ulegnie zmianie w sposéob
odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego umowa, ktory
na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych.

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia 0d umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego cze$ci, ktory jest niezbedny do
realizacji przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

d) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych etapéw prac tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat je wykona¢ w umoéwionym terminie oraz nie podejmuje
wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu
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do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciagu przedmiot umowy jest
wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomié
na pis$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajagcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie
do art. 636 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 14 dni od powzigecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen, oraz jest to prawnie dopuszczalne,

C) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od umowy.
Wykonawca begdzie uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30
dni,

C) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego wezwania
w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaplaty faktur, okreslonego w niniejszej umowie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e) niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzen, materiatow i innych prac, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokol odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

16.10.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na

dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

16.11. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 1% ceny ofertowej
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robot,

C) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w wysokosci 0,1
% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto.

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robot w terminie okreslonym umowa
w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawloki.

Wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym w
niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenia z umownego wynagrodzenia naleznosci Zamawiajacego z tytulu
naliczonej kary umownej.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot oraz wykonania innych
zobowigzan wynikajacych z faktu zawarcia umowy.

Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

(kontrasygnata Skarbnika)

Strona 9z 10



Spis tresci

1. Przedmiot UMOWY ....cccoiiiiiiiiiieniestet ettt sttt b ettt b e sae bt be e e eneenennen 1
2. TEIMINY ettt h bbbt b et et st h e bt b e bt e s et et e st st e bt bt bbbt et et e neens 1
3. ObowiazKi ZamawWiaJACeZ0 ..........cccoeriiiriiiuiiiiiieieteet ettt ettt ettt st ettt she et nbe 1
4. ODbOWIGZKI WYKOMAWCY ........eoiiiriiiiiiiiniieiiieeie sttt sttt sr e e b e sbe e snesaneees 2
5. Potencjal WYKODNAWCY .......cccooiiiiiiiiiiieieieeee ettt st s sre s ene 3
6.  ODbSIIZA GEOUEZYJIMA ......co.eiiiiiiii ittt ettt st b e st b et sae bt 3
7. Procedury bezpieCZeNStWa ............cccoviiiiiiiniiieiieese ettt ettt s 3
8. Utrzymanie terenu DUOWY .......cc.coiiiiiriririertee ettt st 3
9. Ochrona SrOAOWISKA..........cc.coviiiiiiiiii e e 4
10. Kontrola JAKOSCI........ccceeviiiiiiieiiiieeeee e e s 4
11. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét................cocooeevininiiiineennnn. 4
I © To | o] [] V28RS 5

12.1. OdDIOT KONCOWY ...cc.uviiiiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e et e s bt e s bte e sbe e e ate e sabeesbeeesabeesbeeas 5

12.2. OdDIOr OSTATECZIY .........eoviiiiiiiiiie ettt ne e 5
13. Wynagrodzenie i warunki platnosci.............ccoooiiiiiiiiiiiii e 6

13.1. Z3SAAY OZOINE..........ceoriiiiiieiiieiee ettt 6

13.2. PRANOSCI. ... 6

13.3. ZAIICZKI . s 6

13.4. WIHETZYEEINOSC ..ottt ettt st st s b e e beenneas 6
14. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci ...........ccoceviiieniniiiinecee 6
15, ZIMIANA UMOWY ..o.vviiiitieieiteeeeteeteetesteetesteeteesbesteesaebesssassessaessestessaestestaessessesssasesseensestesssensessesnsenes 6
16. Odstapienie 0d UIMOWY ..........ccccoiiiiiiriiiiiiiiieee ettt n e sr e e re e esae e 7
17, KKAEY UMOWINE ... .ciiiiieeiiee ettt ettt e st e st e e sttt e s bt e e sabeesabteesubeesabaeesabeesabeesasaeesabaeessbeesasaessaeesabeesnsseenns 9
18. Procedury rozstrzygania SPOTOW.............ccceeiiiiiiiiiriieeieenee ettt bee e sttt esbe e sbeesaee e 9

Strona 10z 10



