Numer postgpowania: B.271.32.2017

Zatacznik Nr 2 do SIWZ

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.271.32.2017

zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu ........... 2017 r. pomigdzy:

Gming Kamien Krajenski z siedziba w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski

REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730,

reprezentowang przez:

1. Wojciecha Glomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.
¢ 3

1.

1.1.

1.3.

1.4.

Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnigcia przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
— Prawo zamowieni publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajacy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: ,,Przebudowa
ulicy Slonecznej i Wojska Polskiego w Kamieniu Krajenskim”, opisane projektem
budowlanym oraz STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Tre$¢ umowy oraz dokumentéw, okreslonych w pkt. 1.1, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie si¢
uzupetniajgcg i uszczegdtawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,
ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym (nie wymaga zawarcia odrebnej umowy).

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz w petni
Jje akceptuje a takze uzyskat konieczne informacje i zapoznal si¢ z warunkami technicznymi
obiektu oraz nie wnosi do nich uwag.

Terminy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia najpozniej do 31.10.2017r.
Rozpoczgcie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawcg nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy w dniu podpisania umowy.
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3.

3.2.

3.3.

4.2.
4.3,

4.4.

5.2.

5.3.

6.2.

Obowiagzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,
¢) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych (m.in. robot ulegajacych
zakryciu, zanikajacych, czesciowych, koncowego),
d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o
planowanym terminie rozpoczecia robot.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby uczestniczgce w realizacji umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ....... Nr uprawnief .............. w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej, w zakresie drog, nawierzchni lotniskowych i mostow do petnienia
obowiazkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wyznacza Pana .............. Nr uprawnien ............. do pelnienia obowigzkow
Kierownika rob6t budowlanych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika robdt budowlanych na
inng osob¢ o  kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Zarzadzanie realizacja umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony m.in. do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robot; ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym; do odbioréw robdt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢
Zamawiajacemu na pismie zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu
przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z
umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 883, z2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542, 1250)
oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia i wady w robotach lub materialach
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziafan i bezpieczenistwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzgdzenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

c) zagwarantowania wykonania przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem o0s6b
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

d) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

e) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac w
pierwszej kolejnosei lokalizacj¢ proponowana przez Zamawiajacego). Po zakonczeniu prac
Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (Iacznie z usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen) i przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego,

f) transportu materiatéw na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatacje maszyn i urzadzen
na wiasny koszt,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) oznakowania prowadzonych robét,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

J) zapewnienia na swoj wilasny koszt dostepu do terenéw potozonych w poblizu terenu
budowy przez caly okres budowy,

k) zapewnienia we wilasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po
zakonczeniu robdt, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i
doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét,

I) zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza),

m) opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

n) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

0) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

p) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

q) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.
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6.8.

6.9.

6.10.

7.3.

7.4.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgtoszenia
robot przez Wykonawce do odbioru koricowego.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona oferta.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla wymoég zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w zakresie branzy przewidzianej w dokumentacji —
wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie, w szczegdélnosci
roboty ziemne, obsluga maszyn i pojazdéw, monterskie, z wyjatkiem kierownika robot
budowlanych.

W trakcie realizacji zamowienia (przez caly okres realizacji zamdwienia) Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 23.1 lit. i niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.2. czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robdt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez zamawiajgcego.
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8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w pkt. 8.4., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zapfate kary umowne;j.

Przepisy pkt. 8.2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 8.13.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 8.15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w pkt. 8.13., Zamawiajacy potragca kwote  wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci:

a) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) przedmiot umowy musi stanowié¢ czgs¢ zamowienia publicznego wynikajacego z umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c¢) doktadne okreslenie zakresu prac,

d) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

e) termin i forma ptatnosci,

f) zasady rozliczen,

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika robdt budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

h) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg, a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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8.19. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wiasne.

9. Obsluga geodezyjna

9.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czgsci robot.

9.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

9.3.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej.

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

10.1. Harmonogram rzeczowo — finansowy (zafacznik nr 1 do umowy) moze podlega¢ aktualizacji na
wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robdt.

10.2. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakornczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

10.3. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

11. Procedury bezpieczenstwa

11.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

11.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wihasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

11.3. Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz
3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

12. Ubezpieczenie Wykonawcy

12.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowiazywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych skladek ubezpieczeniowych. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

12.2. Umowy ubezpieczenia musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,
bez ograniczen.

12.3. Koszt umowy, lub umoéw, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

12.4. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

12.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzednie;j
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13. Utrzymanie terenu budowy

13.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
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W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwacé zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru konicowego robot.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosei uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Kontrola jakosci

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatdéw zapewniajgcych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych
umows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym,

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakosé wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Biezace pomiary i badania materiatdéw oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placodwce
badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatléw lub robdt budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosié bgdzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktorych wykonanie potwierdza si¢ protokotem odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robo6t przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie robét. Rozliczenie za
wykonane roboty nastapi jedng faktura po zakonczeniu i odbiorze robét bez wad.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robdt
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
robot budowlanych i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w
terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

a) oswiadczenie kierownika robot budowlanych o zgodnosci wykonania rob6t z warunkami
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami

b) protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,

c) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

d) oswiadczenie o utylizacji odpadow,

€) uproszczony kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem podzialu ujetego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

f) protokoty badan i sprawdzen (np. protokoly badan zageszczenia gruntu, koniecznych
ekspertyz i opinii itp.).

g) dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy,

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

17.10.Przystapienie do odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od

dnia pisemnego zgloszenia robdt do odbioru.

17.11.Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

Jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér
koricowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie
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powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposdéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.12.Protokét odbioru koficowego sporzadzony begdzie na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego.
Podpisany protokoét odbioru koncowego robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.

17.13.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koficowego robét.

17.14. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koficowego robét, ztozy¢
karte gwarancyjng jakoSci obiektu.

17.15.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Wynagrodzenie i warunki platnosci
18.1. Zasady ogélne
18.1.1. Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .......... zt (stownie
y2(5]51¢] 1 & ST /100) i podatkiem 23 % VAT w wysokosci ............ zt (stownie
zlotych: ............. ./100), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci .......c.o.ouinn.s
zt (stownie ztotych: ................... ... /100).

18.1.2. Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nastepujacg jednostke:

Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski,
NIP 5040025730

Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski

18.1.3. Nie dopuszcza sie mozliwosci wystawiania faktur czesciowych.

18.1.4. Platnos¢ bedzie dokonana jednorazowo powykonawczo tj. na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

18.1.5.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

18.1.6. Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bgdzie wptacona przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy nr 80 1020 1475 0000 8502 0066 5505.

18.2. Platno$é

18.2.1. Platno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie przekraczajacym 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT Ilub
rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

18.2.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

18.3. Zaliczki

18.3.1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

zamdwienia.
18.4. Wierzytelnosci

18.4.1. Wpykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie.

19. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

19.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robot.

19.2. Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.
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Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwotg réwng § %, tj.: .ceceeennen. zt (stownie ztotych: ...............c /100) ceny
ofertowej brutto w formie ..................

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne.

Kwota w wysokosci .............. zt (stownie ztotych: ...........coois il /100) stanowiagca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robat.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt (stownie zlotych:
................................. /100), zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja waznosé na czas okreslony w Umowie.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy, sporzadza si¢ protokét koniecznosci, biorge pod
uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz:

a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie moze wykonywa¢ powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

b) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas
opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

e zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (ulewne i dlugotrwate
deszcze przez okres co najmniej 10 dni) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato si¢ tego przewidzie¢ i / lub wykonaé
Ww innym terminie,

o sily wyzszej lub klgski zywiotowe;j.

c) W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy, ktére beda miaty istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu umowy — gdy
okoliczno$¢ ta wptyneta na koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia, wymogoéw w zakresie
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwiazku z zaistniaty
wadg dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wada.

d) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli zmiany te begda
mialy istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

e) Zamawiajgcy moze dopusci¢é zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ktdre sa
nastepstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania robét budowlanych, ktéra nie odstepuje w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaly zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spehiajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

f) Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiane
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wytgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamdOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

W  przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wylgczone z zakresu zamodwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikow kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robdt
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci. Natomiast wynagrodzenie z tytutu
wykonania robot zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z
powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone umowie
ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objgtego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze
rozliczony.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych.

Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg),

d) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w umdéwionym
terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w dalszym ciagu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.
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22.9. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni,

c) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

22.10.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre moga by¢ wykorzystane przez wykonawce
do realizacji innych roboét, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
roboét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentow, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzen, materiatlow i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacjg¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

22.11.W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

22.12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

22.13.0dstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

23. Kary umowne
23.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robét,

c) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,
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f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2 000,00 zi.

g) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 1 %  ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

i) za opdznienie w obowiagzku zfozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace, o ktérym
mowa w czgsci 7.5. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien.

23.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robét w terminie
okreslonym umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

23.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego
na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

23.4. Wykonawca wyraza zgode na potracenia z umownego wynagrodzenia naleznosci
Zamawiajgcego z tytutu naliczonej kary umowne;.

23.5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz
wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z faktu zawarcia umowy.

24. Procedury rozstrzygania sporéow

24.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
24.2. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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