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Wiejskich
na lata 2014-2020

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.272. ... 2017

(wzor)

zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu ............... pomig¢dzy: Gming Kamien Krajenski z siedzibg w
- Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski

REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730 ,
reprezentowang przez:

1. Wojciecha Glomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

1. (imig¢, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwang dalej ,,Wykonaweg”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odre;bhie »Strong”.

1. Przedmiot umowy .

1.1. W wyniku rozstrzygnigcia przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
— Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) — dalej Pzp, Zamawiajacy
zamawia, a Wpykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami,
tloczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowosci Plocicz”,
opisane projektami budowlanymi oraz STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

1.2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacja projektows i
STWiORB i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w pelni je akceptuje.

1.3. Zamoéwienie wspotfinansowane jest ze Srodkéw budzetu Gminy Kamien Krajenski oraz srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w
obszary wiejskie.

1.4. Tres¢ umowy oraz dokumentéw, okreslonych w pkt. 1.1, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie si¢
uzupehiajaca i uszczegdtawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,
ktérych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapiséw begdzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.
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1.5.

1.6.

1.7.

2.2,

3.2.

3.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostalty wyszczeg6lnione w
przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami
budowlanymi (nie wymaga zawarcia odrebnej umowy).
Wykonawca wykona roboty budowlane w podziale na nastepujgce etapy:
1)Etap I:

LA. Sie¢ kanalizacji Sciekowej - kanalizacja tloczna w obrebie aglomeracji miejskiej

Kamien Krajenski, w tym:

1. Roboty ziemne

2. Roboty montazowe

3. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

L.B. Sie¢ kanalizacji sciekowej - kanaly sciekowe grawitacyjne + tloczny, w tym:

1. Roboty ziemne -

2. Roboty montazowe

2)Etap II:
I.B. Sie¢ kanalizacji sciekowej - kanaly Sciekowe grawitacyjne + ttoczny, w tym:
3. Urzadzenia
4. Ogrodzenie ttoczni .
5. Umocnienie powierzchni na terenie tloczni + wjazd
6. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
I.C. Przylacza kanalizacji Sciekowej - kanaly sciekowe grawitacyjne + tloczny, w tym:
1. Roboty ziemne
2. Roboty montazowe
3. Urzadzenia
4. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacjg projektows
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz w petni
je akceptuje a takze uzyskat konieczne informacje i zapoznal si¢ z warunkami technicznymi
obiektu oraz nie wnosi do nich uwag.

Terminy
Termin zakonczenia roboét ustala sie:
a)dla I etapu — do dnia 22.06.2018r.
b)dla II etapu —do dnia 30.04.2019r.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy w terminie: w dniu podpisania umowy.

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,
c) terminowego przystgpowania do odbiorow robdt budowlanych (m.in. robdt ulegajacych
zakryciu, zanikajacych, czgsciowych, koficowego),
d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy. )
Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscig realizacji rob6t z projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strona 2z 21



4.2.
4.3.

4.4.

5:2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.2.

Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana Jana Burglina - nr uprawnief ............... - do pehienia
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczeg6lnych branz opisanych
projektami budowlanymi.
Zmiana, osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wyznacza:
a) Pana/Pania ....cqssscsmeses s sosmmasnis s sonngonss s s i nr uprawnien ............... do peinienia
obowigzkéw Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

b)Y Pand/Panig ..oossessssssswsnsns s s anmoannss s ¢ s eosunsse nr uprawnien ............... do pehienia
obowigzkéw Kierownika robot drogowych w specjalnosci drogowej
c) Pana/Panig ..........c.coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien, nr uprawnien ............... do pehienia

obowigzkéw Kierownika robot elektrycznych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika rob6t budowlanych na
inng osob¢ o  kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do

zawarcia umowy.

Zarzadzanie realizacja umowy

Strony umowy sg uprawnione do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca
czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: minimum raz na dwa miesiace.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robo6t dodatkowych, uzupehiajacych, zamiennych lub koniecznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajacemu na pismie zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu
przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci rob6t lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawcg z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z
umows, oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegolnoscei:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu rob6t
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia i wady w robotach lub materiatach
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujgcymi

przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia rob6t u Zamawiajacego;

b) sporzadzenia kosztorysu ofertowego oraz sporzadzenia i przedlozenia do
zaakceptowania Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania
robot oraz planu bioz przed podpisaniem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ termin wejscia na teren nieruchomosci z jej
wlascicielem.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej terenu
budowy przed rozpoczgciem robdt i po ich ukonczeniu dla kazdego realizowanego
odcinka sieci,

d) zagwarantowania wykonania przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem o0s6b
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

e) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi;

f) zapewnienia materialéw i urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajagce na ich stosowanie oraz
uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materialowego na
wszystkie materialy przewidziane do wbudowania. W przypadku podania przez
Zamawiajgcego nazw materiatéw, producentéow czy znakéw towarowych nalezy je
traktowac jako przykladowe, majace na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia
oraz okreslajace standard techniczny i jakosciowy. Materialy do wykonania
zamoOwienia nalezy przyjmowac w kategorii i jakosci nie nizszej (réwnowazne) niz te
wskazane w SIWZ i zalacznikach do nie;j,

Informujemy, ze zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ,, Wykonawca, ktory powoluje sig
na rozwiqzania roéwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, obowiqzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreSlone przez zamawiajgcego”. »
Wykonawca powinien przedlozyé Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
oferowanego przez siebie zamiennika, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu poroéwnanie
cech i parametréw oraz dokonania na tej podstawie rzetelnej oceny réwnowaznosci.
Zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy rownowazne, nie mogg
zaklocaé funkcjonowania istniejacego systemu odprowadzania $ciekow, powinny z
nim bezproblemowo wspéldziatac.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

g) transportu materialow na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatacj¢ maszyn i
urzadzen na wilasny koszt,

h) uzgodnienia z Zamawiajacym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno—
magazynowego oraz ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem,

i) opracowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt oraz zatwierdzenia w
odpowiednich instytucjach projektu tymczasowej organizacji ruchu,

j) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na cele nie
zwigzane z budowa przed rozpoczeciem wykonywania robdt wykonawca zgodnie z
art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089) w zw. z art. 47 ust. 4 ustawy
prawo budowlane). Po stronie Wykonawcy lezy poniesienie kosztow, o ile zostaty
pominigte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbgdne do
nalezytego wykonania umowy.

k) poniesienia odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikdw oraz innych
0s6b znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robdt,

1) pokrycie kosztéw odtworzenia nawierzchni drog,

m) oznakowania prowadzonych robét,

n) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych (w
tym utrzymanie przejezdnoSci drég) oraz zapewnienia na swdj wlasny koszt
dostgpu do terendéw i nieruchomosci zabudowanych potozonych w poblizu terenu
budowy przez caty okres budowy,

0) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po
zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem
przyleglym i doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczg¢ciem robét,

p) prowadzenia na biezaco dziennika budowy,

q) dokonania wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na
etapie prowadzenia rob6t budowlanych,

r) zapewnienie na wilasny koszt obstugi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja
geodezyjna powykonawcza),

s) ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wilascicielom lub uzytkownikom nieruchomosci, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane oraz sgsiadujacych z terenem budowy.

t) ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie istniejagcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego — w
uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami).

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia
robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.
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T2,

7.3.

74.

1.5.

7.6.

7.7.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doSwiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla wymodg zatrudnienia przez
Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych w
zakresie branzy przewidzianej w dokumentacji — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy
roboty budowlane na budowie, w szczegdlnoSci roboty ziemne, obsluga maszyn i pojazdéw,
monterskie w zakresie montazu instalacji sanitarnych, z wyjatkiem kierownika robdét
budowlanych.

W trakcie realizacji zaméwienia (przez caly okres realizacji zamoOwienia) Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wwymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci w trakcie realizacji
zamo6wienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownik6éw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 24.1 lit. i niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
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8.9.

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
terminu zakonczenia robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Podwykonawcy (jezeli dotyczy)

Wykonawca powierza Podwykonawey ............ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NASLEPUJACG CZESC TODOL ... e ittt ettt ettt e et e ae s
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako
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8.10.
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8.13.

8.14.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

9.
9.1.

9.2.

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt. 8.4., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy pkt. 8.2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce¢ zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.

Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w pkt. 8.13.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 8.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 8.13., Zamawiajacy potraca kwote wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci:

a) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) przedmiot umowy musi stanowi¢ czg$¢ zamowienia publicznego wynikajacego z umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag,

c) dokladne okreslenie zakresu prac,

d) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

e) termin i forma platnosci,

f) zasady rozliczen,

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi byé potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika rob6t budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

h) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Powierzenie wykonania czg$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wiasne.

Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
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9.3,
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10.1.

10.2.

11.
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12.5.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zmiany w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym nie mogg prowadzi¢ do zmiany
termindw ptlatnosci.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany harmonogramu nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt budowlanych.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126) nie
pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia musza zapewniaé wyplate odszkodowania ptatnego w zlotych polskich,
bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzednie;j
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Wykonawca na wlasng odpow1ed21alnosc i na swdj koszt podejmie Srodki zapob1egawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wilasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia
odbioru konicowego robét.
Wykopaliska archeologiczne
a) wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZz tez przedstawiajace
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15.1.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu
Panstwa.

b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

c) Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego
trybu postgpowania.

d) jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt,
Wykonawcey przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robét.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954, z 2017 r. poz.
785, 1566.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Kontrola jakosci

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materialow okreslonej umowsa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materialdw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materialow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robdt okreslonych
umows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym,

b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Biezace pomiary i badania materialéw oraz rob6t budowlanych powinny byé prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

Badania materialdéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub rob6t budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.
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Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

17.1.1.  Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora
nadzoru inwestorskiego.

17.12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie wpisem do dziennika budowy oraz
protokofem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu..

17.13.  Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

17.14. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nast¢pnie na whasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbior czesciowy

17.2.1.  Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czgsciowe wykonanie robdt na podstawie
faktycznie wykonanych robdt, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, po dokonaniu odbioru czg$ciowego zakresu potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz protokolem
odbioru czgsciowego.

17.22.  Odbidr czesciowy robdt polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robdt objetych tym
odbiorem.

17.2.3.  Zawiadomienie o gotowosci do odbioru nalezy zglosi¢ pisemnie lub faksem.

1724. Odbiér czeSciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

17.2.5.  Przystapienie do odbioru czgsciowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia pisemnego zgloszenia robét do odbioru.

17.2.6.  Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia wad.

17.2.7. Protokoétl odbioru czesciowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego. Podpisany protokét odbioru czesciowego robdt jest podstawa do
wystawienia faktury czgsciowej.

Odbiér koncowy

17.3.1.  Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika robét budowlanych i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

17.3.2.  Zawiadomienie o gotowosci do odbioru nalezy zglosi¢ pisemnie lub faksem.

17.33. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
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17.3.4.

173.5.
17.3.6.
17.3.7.

17.3.8.

17.3.9.

17.3.10.

17.3.11.

Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
c) dokumentacj¢ powykonawcza - projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi
zZmianami,
d) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,
e) protokoly odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
czesciowych,
f) protokoty z uruchomienia ttoczni i przepompowni,
g) protokoty badan instalacji elektrycznych odpowiednio dla kazdego =z
zamontowanych urzadzen,
h) protokét z badania szczelnosci kanalizacji sanitarne;j,
1) Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane
materialy,
J) schematy technologiczne powykonawcze zamontowanych urzqdzen (DTR)
k) protokoty badan i sprawdzen (np. protokoly badan zageszczenia gruntu, koniecznych
ekspertyz i opinii itp.),
1) uproszczony kosztorys powykonawczy w ukladzie harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
m) inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym umozliwiajace Zamawiajgcemu
uzytkowanie sieci.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia pisemnego zgloszenia robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy zlozonosé ich
techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Protok6t odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego. Podpisany protokél odbioru koncowego robdt jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen stron.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koncowego
robét, ztozy¢ karte gwarancyjna jakosci obiektu.

17.4. Odbior ostateczny

17.4.1.

17.4.2.

Odbiodr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie

Strona 12 z 21



17.4.3.

17.4.4.

wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci. .

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.

18. Wynagrodzenie i warunki platnosci
18.1. Zasady ogélne

18.2.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.
18.1.5.

18.1.6.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej ma obowigzek wykona¢ wszystkie prace, ktore
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ....... zt (stownie:
....................... zlotych) i podatkiem ... % VAT w wysokosci ..........c........ zt
(stownie: ..........coeeiinle zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci
.................... zt (stownie: ......ccooiiiiiiiiiii e e, ZhHOEYCh).
Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nastepujaca jednostke:

Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski,
NIP 5040025730

Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajeniskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski

Wykonawca umiesci na fakturze nazwe zadania i numer niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
Iacznie z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét.
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacona przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy WyKonawcy nr ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,

Platnosci

18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego po odbiorach
czgsciowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy zabezpieczy S$rodki
finansowe na realizacje przedmiotu zamowienia w budzecie Gminy Kamien Krajenski
na lata 2018 — 2019, w tym:

a) Ietap:

e w roku 2018 — platnos$¢ na podstawie maksymalnie dwoch faktur czesciowych
po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t budowlanych, przy czym pierwsza
faktura bgdzie platna nie wczesniej niz 15.05.2018r.

b) II etap:

e w roku 2018 — ptatnos¢ na podstawie jednej faktury czesciowej po dokonaniu
odbioru czgsciowego robot budowlanych;

e w roku 2019 — platnos¢ na podstawie jednej faktury czg¢sciowej po dokonaniu
odbioru koncowego robdt budowlanych.

Platnosci czesciowe do konca 2018r. moga obejmowaé facznie nie wiecej niz 75%
catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w pkt. 18.1.2 umowy.

Platno$¢ bedzie zrealizowana w terminie nie przekraczajagcym 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom.
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18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

21.
21.1.

21.2.

Zaliczki

18.3.1. Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

Wierzytelnosci

18.4.1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czescei,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakoSci na okres ....... ......... , liczac od daty odbioru konicowego robdét..
Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi na okres dwoch lat od
daty dokonania odbioru konicowego.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy.-- wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote réwna S % ceny ofertowej brutto w formie .............cocooiiiiiiiiiiii
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy, sporzadza si¢ protokét koniecznosei, biorge pod
uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz:

a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie moze wykonywaé powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

b) Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
op6znienia, jezeli takie op6znienie ma lub bgdzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamOwienia w przypadku:

e zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

Strona 14 z 21



©)

d)

e szczegOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (ulewne i dlugotrwale
deszcze przez okres co najmniej 14 dni) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dalo sig tego przewidzie¢ i / lub wykona¢
Ww innym terminie,

e sily wyzszej lub kleski zywiolowe;j.

W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy, ktére beda mialy istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu umowy — gdy
okoliczno$¢ ta wplyneta na koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia, wymogéw w zakresie
odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwiazku z zaistniata
wadg dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozilaby powstaniem obiektu obarczonego wada.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli zmiany te beda
mialy istotny wplyw na realizacjg¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ktdre sa
nastepstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstgpuje w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spehiajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawcg oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z
udzialu w realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamOwienia na roboty budowlane lub ushugi nastgpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawcg lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgéci zamdéwienia
podwykonawcy.

21.3. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

21.4.

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wylaczone z zakresu zamdéwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robodt
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci. Natomiast wynagrodzenie z tytutu
wykonania rob6t zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

22.
221

22.2.

22.3.

22.4.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone umowie
ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.
Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych.

Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 18.1.2 umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bgda miaty wptyw na koszty wykonania umowy

przez Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22.1. pkt 1) Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 22.1 pkt 2) Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajagcych wysoko$é minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracg na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy
minimalne;.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22.1 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawiera¢é wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 22.1 pkt 3)
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
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22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 22.1 pkt. 3).

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3)
obejmowaé bedzie wyltacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 22.1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18.1.2
umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

QOdstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwaly, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego czgsci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

¢) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg),

d) gdy Wykonawca podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapdw prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w uméwionym
terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres
dhuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w spos6b wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami umowy.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaly / decyzji o likwidacji
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwiazania umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czegsci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia,
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b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

c) przyjecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

23.8. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢
zobowigzania wykonana przed odstagpieniem od umowy.

23.9. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni, ’

c) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

23.10.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
oraz Inspektora nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez wykonawce
do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzen, materialéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

23.11.W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku. :

23.12.Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

23.13.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

24. Kary umowne
24.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwloke¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakoniczenia robét a faktycznym dniem zakornczenia robét,

c) za kazdorazowy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
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24.2.

24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

25.
25.1.

25.2.

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 zi.

g) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowsg - w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu roboét,

i) za opoznienie w obowigzku zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace, o ktérym
mowa w czescei 7.6. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajagcego do odbioru koncowego robot w terminie
okreslonym umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

Wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia ryczattowego, o
ktéorym mowa w pkt. 18.1.2.

Zamawiajagcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
na zasadach ogélnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenia z umownego wynagrodzenia naleznosci
Zamawiajacego z tytulu naliczonej kary umowne;.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakofczenia robdt oraz
wykonania innych zobowigzan wynikajacych z faktu zawarcia umowy.

Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsg bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: =~ W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

(kontrasygnata Skarbnika)
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1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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