Numer postgpowania: B.271.28.2018 Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Wiejskich
na lata 2014-2020
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UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Nr B.271.28.2018

(wzor)

zawarta w Kamieniu Krajenskim w dniu ............... pomiedzy: Gming Kamien Krajenski z siedzibg w
Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski

REGON: 09-23-50-932, NIP: 504-00-25-730 ,
reprezentowana przez.

1. Wojciecha Gtomskiego — Burmistrza Kamienia Krajenskiego,
2. Piotra Gustyna — Skarbnika Miasta i Gminy Kamien Krajenski

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowana Przez.

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

1.  Przedmiot umowy

1.1. W wyniku rozstrzygnigcia przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamOwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajacy
zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa: Budowa
swietlicy wiejskiej w Zamartem (wpisaé nr czesci zamowienia) realizowane w ramach projektu
pn. ,,Budowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej w Zamartem”), zgodnie z projektem budowlanym,
STWIORB, wymogami SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

1.2. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowsg i
STWiORB i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w pelni je akceptuje.

1.3. Zamowienie wspotfinansowane jest w ramach projektu pn. ,,Budowa i wyposazenie $wietlicy
wiejskiej w Zamartem” objetego wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w
obiekty pelnigce funkcje kulturalne”, operacje typu ,,Ksztattowanie przestrzeni publicznej” oraz
operacje typu ,,Ochrona zabytkoéw i budownictwa tradycyjnego” w ramach dziatania ,,Podstawowe
ushugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014-2020.

1.4. Tres¢ umowy oraz dokumentéw, okreslonych w pkt. 1.1, nalezy traktowaé, jako wzajemnie si¢
uzupetniajaca i1 uszczegOlawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,
ktérych nie mozna usuna¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWIORB.
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1.5.

3.2.

4.2.
4.3.

4.4,

6.2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami
budowlanymi (nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy).

Terminy

. Termin wykonania rob6t potwierdzonego protokotem koncowego odbioru robot:*

- dla Czesci |: do dnia 10.09.2019 r. , w tym wykonanie instalacja kanalizacyjnej, instalacji
wodociggowej, instalacja gazowej oraz instalacja elektrycznej wewnetrzna z WLZ - do dnia
30.04.2019r.

- dla Czesci 11: do dnia 10.09.2019 r.
* odpowiednio dla danej czesci zamowienia

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy (potwierdzonego
protokotem przekazania placu budowy),
b) przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,
C) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych;
d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy po dokonaniu odbioru koncowego.
Zamawiajacy powiadomi projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z
projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana ........ - Nr uprawnien ............... - do pelnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczegodlnych branz opisanych projektami
budowlanymi.

Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca wyznacza:
a) Pana/Panig ................ococoiiiiiiiiiii, nr uprawnien ............... do petnienia
obowigzkéw Kierownika budowy w specjalnosci ........
b) Pana/Panig ..................ooiiiiiii nr uprawnien ............... do pehienia
obowigzkow Kierownika budowy w specjalnosci ........

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robdt budowlanych na
inng osob¢ o  kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Zarzadzanie realizacja umowy

Strony umowy sg uprawnione do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw, w szczegolnosci
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie z
umowg, Ofertag i dokumentacjg projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawceg w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w
szczegoblnosci:

a) by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad,

b) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772) oraz STWiORB,
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6.3.

6.4.

6.5.

C) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

f) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia i wady w robotach lub materiatach
przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja
umowy, W szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

a) sporzadzenia kosztorysu ofertowego oraz sporzadzenia i przedtozenia do zaakceptowania
Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania rob6t w terminie 14
dni od podpisania umowy;

b) wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
ucigzliwos$ci prowadzenia robdt u Zamawiajacego;

C) zapewnienia fabrycznie nowych i wolnych od wad materiatow niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajacych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich
stosowanie oraz uzyskania zatwierdzenia materialowego na wszystkie materiaty
przewidziane do wbudowania. W przypadku podania przez Zamawiajagcego nazw
materiatow, producentéw czy znakdéw towarowych nalezy je traktowaé jako przyktadowe,
majace na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoOwienia oraz okreslajace standard
techniczny 1 jako$ciowy. Materialy do wykonania zamowienia nalezy przyjmowaé w
kategorii i jakosci nie nizszej (rOwnowazne) niz te wskazane w SIWZ i zatacznikach do nie;.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ oferowanego
przez siebie zamiennika, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu poréwnanie cech i parametrow
oraz dokonania na tej podstawie rzetelnej oceny réwnowaznosci.

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi;

e) transportu materiatdw na plac budowy oraz dostarczenia i eksploatacje maszyn i urzagdzen na
whasny koszt,

f) uzgodnienia z Zamawiajgcym miejsca na ustawienie zaplecza socjalno—magazynowego oraz
ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem,

g) poniesienia odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoich pracownikoéw oraz innych osob
znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robét,

h) oznakowania prowadzonych robot,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

J) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych. Po
zakonczeniu roboét, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i
doprowadzenia ich do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robot,

k) dokonania wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych,
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6.6.

6.7.

6.8.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

I) zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza),

m) ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wiascicielom lub uzytkownikom nieruchomos$ci, na ktorych prowadzone beda prace
budowlane oraz sgsiadujacych z terenem budowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie kompletowana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robot oraz udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowiazywania
niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowe] w terminie nie dhluzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia robdt przez
Wykonawce do odbioru koncowego.

Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, W
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy okresla wymog zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: bezposrednie wykonywanie robot budowlanych w
zakresie branzy przewidzianej w dokumentacji w szczegélnosci: roboty w zakresie
przygotowania terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu, prace ziemne, roboty
betoniarskie — wykonanie taw i $cian fundamentowych, budowa $cian wewnetrznych i
zewnetrznych, wykonanie elementow konstrukcyjnych, wykonanie wigzby dachowej i pokrycia
dachowego z orynnowaniem, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, roboty polegajace na
wykonaniu podlozy i posadzek, roboty wykonczeniowe — tynkowanie, malowanie, uktadanie
glazury i terakoty, roboty elewacyjne, schody zewnetrzne, roboty sanitarne, roboty elektryczne;
W trakcie realizacji zamoéwienia (przez caly okres realizacji zamoOwienia) Zamawiajacy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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7.7.

7.8.

7.9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

b) poswiadczong =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

€) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczef, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 23.1 lit. i niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 7.4. czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie Kkontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.

Podwykonawcy (jezeli dotyczy)

Wykonawca powierza Podwykonawcy ............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
NASEPUJACT CZESC TODOL ..ottt ettt ettt et et et ettt et et e ene e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3.

Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 8.5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 8.3., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
Przepisy pkt. 8.2—10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w pkt. 8.13.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8.14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo
c) dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 8.12., Zamawiajacy potraca kwot¢  wynagrodzenia wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnos$ci:
a) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
b) przedmiot umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamoéwienia publicznego wynikajacego z umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) doktadne okreslenie zakresu prac,
d) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,
e) termin i forma ptatnosci,
f) zasady rozliczen,
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8.18.

8.19.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

11.
11.1.

11.2.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.
13.1.

13.2.

g) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika robot budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajacego,

h) umowa nie moze =zawieraé zapisOw sprzecznych z umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wtasne.

Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zmiany w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym nie moga prowadzi¢ do zmiany
terminow platnosci.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany harmonogramu nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnos$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w ztotych polskich,
bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
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13.3.

13.4.

13.5.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wladcicieli posesji 1 budynkow

sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowacé teren budowy i

przekaza¢ go we wlasciwym stanie najpozniej do dnia odbioru koncowego robot.

Wykopaliska archeologiczne

a)  Wwykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wilasno$¢ Skarbu
Panstwa.

b) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

€c) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

d) jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢
poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedhuzenia terminu wykonania robot.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Kontrola jakoSci

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoOw materiatdw okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materialdow zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robdt okre§lonych
umowsa.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materialéw nie odpowiadajgcych normom jakoSciowym,

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Biezace pomiary i badania materialow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub rob6t budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.
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16.
16.1.

16.2.
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16.4.

17.
17.1.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciagza Zamawiajacego.

Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady W wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze zlecié
usuniccie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory

Odbiér koncowy

17.1.1.  Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

17.1.2.  Zawiadomienie o gotowosci do odbioru nalezy zglosi¢ pisemnie lub faksem.

17.1.3.  Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego W
probach i sprawdzeniach.

17.1.4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow (operat kolaudacyjny) pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) dokumentacje budowy,

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

c) dokumentacje powykonawcza - projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi
Zmianami,

d) swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne na wbudowane
materialy,

€) uproszczony kosztorys powykonawczy,

f) inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym umozliwiajace Zamawiajgcemu
uzytkowanie obiektu.

17.15. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

17.1.6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

17.1.7.  Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dhluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

17.1.8.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczng, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunig¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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17.1.9.

17.1.10.

17.1.11.

Protokot odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do
dokonania koncowych rozliczen stron.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru kofcowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru koncowego
robot, ztozy¢ karte gwarancyjng jakosci obiektu.

17.2. Odbior ostateczny

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

Odbior ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.

18. Wynagrodzenie i warunki platnosci
18.1. Zasady ogoélne

18.2.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.
18.1.5.

18.1.6.

Platnosci

18.2.1.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej ma obowigzek wykonac¢ wszystkie prace, ktore
sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ....... zt (stownie:
....................... ztotych) i podatkiem ... % VAT w wysoko$ci ................... zt
(stownie: ...........ccooennins ztotych), co lacznie stanowi kwotg brutto w wysokosci
.................... zb (slownie: ......ooovviiiiii e, ZHOtyCh),

Faktura/rachunek zostanie wystawiona na nastepujaca jednostke:

Nabywca: Gmina Kamien Krajenski, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien Krajenski,
NIP 5040025730

Odbiorca: Urzad Miejski w Kamieniu Krajenskim, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamien
Krajenski

Wykonawca umiesci na fakturze nazwe zadania i numer niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacona przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy WYKONaWCY nr ...... ..o

Czes¢ I

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czg$ciowych i faktury VAT koncowej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy zabezpieczy $rodki finansowe na realizacje przedmiotu zamowienia W
budzecie Gminy Kamien Krajenski na lata 2018 — 2019, w tym:

w roku 2018 - do wysokosci 117 000,00 zt brutto — platnos¢ na podstawie jednej
faktury czeSciowej po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu 1 wartoSci
wykonanych robot i dokonaniu odbioru czgsciowego robot budowlanych;
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18.3.

18.4.

19.
19.1.

19.2.
19.3.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

w roku 2019 — ptatno$¢ na podstawie maksymalnie dwoch faktur czesciowych (na
koniec kazdego kwartatu) i jednej koncowej po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
zakresu i warto$ci wykonanych robdt i dokonaniu odbiorow czg¢sciowych i koncowego
robot budowlanych;

Czesé 11

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane powykonawczo na
podstawie jednej faktury VAT, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym =z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
zabezpieczy $rodki finansowe na realizacje przedmiotu zamowienia w budzecie Gminy
Kamien Krajenski na lata 2018 — 2019, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu
1 warto$ci wykonanych robdt i dokonaniu odbioru kofncowego robot budowlanych;

18.2.2. Platnos¢ bedzie zrealizowana w terminie nie przekraczajacym 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

18.2.3.  Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedtozy¢ oswiadczenie Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i1  dalszym
Podwykonawcom (jezeli dotyczy).

Zaliczki

18.3.1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
zamoOwienia.

Wierzytelnosci

18.4.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie.

Uprawnienia z tytulu re¢kojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ................ , liczac od daty odbioru koncowego robot..
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu zamowienia, w
tym wbudowane materialy oraz zamontowane urzgdzenia na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote roéwna 10 % ceny ofertowej brutto w formie .............cooeviiiiiiiiiiiiiii,
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady
fizyczne.

Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
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20.8.

21.
21.1.

21.2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okre§lony w Umowie.

Zmiana umowy
Okreslajac warunki dokonania zmiany umowy, sporzadza si¢ protokot koniecznosci, biorac pod
uwagg w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

opis zmiany,

uzasadnienie zmiany,

koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,
wplyw zmiany na wysoko$§¢ wynagrodzenia,
czas wykonania zmiany,

wplyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, o ktorych mowa w pkt. 4.3., w przypadku gdy
dotychczasowa osoba nie moze wykonywac¢ powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spetnia¢ wymogi okre§lone w SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

e zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

e szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np. ulewne i dtugotrwate
deszcze przez okres co najmniej 7 dni) uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, o ile nie dato si¢ tego przewidzie¢ i / lub wykona¢
w innym terminie,
sity wyzszej lub kleski zywiotowe;.
niewypatéw oraz niewybuchow,
wykopalisk archeologicznych o skali wigkszej niz przewidywana,
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne, sieci i
urzadzenia itp.) skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

c) W przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania

d)

umowy, ktore bedg mialy istotny wplyw na wykonywanie przedmiotu umowy — gdy
okoliczno$¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie
odbioru robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwiazku z zaistniata
wadg dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wada.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, jezeli zmiany te bedg
mialy istotny wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ktore sg
nast¢pstwem:

e dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwickszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych,

e dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodnionej mozliwo$ci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

e zmiany dokonanej podczas wykonywania robot budowlanych, ktora nie odstgpuje w
sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

22.
22.1.

f) Zmiana Podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu umowy, oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$§wiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czeSci zamdOwienia
podwykonawcy.

W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostana wylaczone z zakresu zamoéwienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach konieczno$ci oraz na podstawie cen jednostkowych i
czynnikow kalkulacyjnych okre§lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robot
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznos$ci. Natomiast wynagrodzenie z tytutu
wykonania robot zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
po wczesniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujagcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone umowie
ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego
podatku dla zakresu objgtego umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze
rozliczony.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych.

Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktory jest
niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

c) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcoéw), w stosunku do ktéorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg),

d) gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy,

e) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem wykonywania prac lub poszczegoélnych
etapow prac tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w uméwionym
terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

g) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazow Zamawiajgcego 1 pomimo Wwyznaczenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci niniejszej] Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowiazany w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji
powiadomi¢ na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, W
terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

€) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
zobowiazania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Wykonawca bgdzie uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni,

C) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez wykonawce
do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpoézniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

f) przekazania znajdujacych si¢ w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzen, materiatdbw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
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ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

22.10.W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robodt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

22.11.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

22.12.0dstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

23. Kary umowne
23.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytutlu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

c) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 2 000,00 zt.

g) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w
wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

i) za opoznienie w obowigzku ztozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace, o ktorym
mowa w czesci 7.6. w wysokosci 100 zt za kazdy dzien.

23.2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Uumowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robdot w terminie
okreslonym umowg w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zawtoki.

23.3. Wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w pkt. 18.1.2.

23.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogdlnych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.

23.5. Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenia z umownego wynagrodzenia naleznoS$ci
Zamawiajacego z tytulu naliczonej kary umowne;.
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23.6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt oraz
wykonania innych zobowigzan wynikajacych z faktu zawarcia umowy.

24. Procedury rozstrzygania sporow

24.1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

24.2. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umowa zostala sporzqdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

(kontrasygnata Skarbnika)
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Spis tresci

1. Przedmiol UMOWY ......ccoooiiiiiiirieteieeetet ettt ettt sttt ettt b e bbb bt nn e nneseene e 1
FZ -1 1 011 )T 2
3. ObowiazKi ZamawiaACeZ0 .........cccvruiriiriiiieiiriieie sttt s nes 2
4.  Osoby uczestniczgce w realizacji UMOWY ...........cccooiriiiiiiniiniieee e 2
5.  Zarzadzanie realiZacja UIMOWY..........ccccooiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeree ettt st st s 2
6.  ODbOWIAZKI WYKOMAWCY .....ccooviiiiiiiiieieiieee ettt st s s sne e neas 2
7. Potencjal WYKOMAWCY ........ccoiiiiiiiiieieiieiese ettt sttt st s eeesne e nes 4
8. PodwyKONAWCY (EZeli dOtyCz) .......co.cummeiniiiiiiiiiiiiiiieieeteete et 5
9. ODbShuga EOUEZYJINA........c.eeiiiiieeie e e e e s 7
10. Harmonogram rzeCZOWO-TINANSOWY ..........cceruerreruerueieieieiteiesiestessesseeeeese et ssesse s sne e s eseeneene 7
11. Procedury DezZpieCZeNSEWaA ........cc.covuiiiiiiiiiiieieete ettt st 7
12. UDezPieCzenie WYKONAWCY ........ccuerueieieiiriisienieseestestetet ettt sttt ettt be st bt sn e 7
13, Utrzymanie terenuU DUAOWY .......c..ccueieiririniresieseeeee ettt st 7
14, Ochrona SrOdOWISKA..........cccoooiiiiiiiiiic e e e s 8
15, KONtrola JAKOSCI ......cc.eoeeiiiiiieieiiiee ettt bbb et b e e 8
16. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot...............ccccoooeeveiiniininennenne. 9
A O T | o] To] o Y2 OSSR 9
17.1. OdDbIOF KOMCOWY ..ottt st 9
17.2. OdDIOr OSEATECZIY ......co..eiiiiiiiiiiieiieete ettt sttt b e b e sbee st eaneeeeens 10
18. Wynagrodzenie i warunki platnos$ci ............ccoccooviiiiiiiiiiinie e 10
18.1. ZASAAY OGOINE ........ooveeeeeieieieieeeeiete et e ettt ettt e te st e testeeseessesreessessesssessesseensessesnsensens 10
18.2. PRAtNOSCH ... nes 10
18.3. ZANICZKI ..ot 11
18.4. WIHEEZYEEINOSCH. ....couveiiiiiiiiieeit ettt st et be e b e e sbe e saeesnseenaeentaens 11
19. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jaKoSCi..........ccccvvervverinieniiiecsecee e 11
20. Zabezpieczenie naleZytego Wykonania UMOWY .............coceeviiriiiiieenienienie et 11
21, ZMHANA UIMOWY ...ovitiieieiiitieteeteeteste et estesteeseestesteesesteessessesssessasseassesseassessesseessasesssassessessessesssensens 12
22. OdStapienie 00 UIMOWY ..........cccceeriiiriiiiieiiieiieerieeseeseestestestessse e seesseesseesaeesssessseessesssessseesssessesnns 13
23, KAIY UMOWNE. ....coiiieciee et eiee ettt e et e e st e e te e e stte e s teeesaaeessteeeseeeanseeenseeessseeanseessnseeanseeenssessnseeessseesns 15
24. Procedury rozstrzygania SPOTOW ...........ccoccovireeiinieieeninieeneee et 16
Zalacznik:

1. Zestawienie rzeczowo-finansowe.
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Zalacznik nr 1 do umowy Nr B.271.28.2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Budowa Swietlicy wiejskiej w Zamartem

Czes¢ 1

Warto$¢ netto

VAT

Wartosé
brutto

Termin
zakonhczenia

Roboty ziemne

Lawy i §ciany fundamentowe

Sciany nosne i dzialowe

Wiezba dachowa

Pokrycie dachu

Stolarka okienna i drzwiowa

Podtogi i posadzki

Elewacja

© |0 (N o |01 [ W |IN P

Wykonczenie wnetrz

[EnY
o

Instalacja kanalizacyjna

=
=

Instalacja wodociggowa

RN
N

Instalacja co z kotlownig

13

Instalacja wentylacji
mechanicznej z centrala

14

Instalacja gazowa

15

Instalacjia elektryczna
wewnetrzna z WLZ

16

Instalacja odgromowa

17

Instalacja telefon, internet,
antywlamaniowa

RAZEM

Strona 18 z 19



Program
Rll.’ru.:_l.l
Oibisardw
Whichshuch
na Lsta 2014-2030

Zalacznik nr 1 do umowy Nr B.271.28.2018

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Budowa Swietlicy wiejskiej w Zamartem

Czes¢ 11

Wartos¢ netto | VAT Warto$¢ Termin
brutto zakonczenia

Utwardzenia - strefa
1 | niepetnosprawnych

2 | Utwardzenia - pozostate

3| Ogrodzenie

4 | Oswietlenie zewngtrzne

RAZEM
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